Oznaczenie sprawy: ZPPG.271.32.2020
Zatgcznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ZPPG.272............. (projekt)

WdNiU ceveveiienniianieceeennens roku pomiedzy:

Gming Leka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy - Adama Kopisa

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Aliny Brzakata

...................................................... NIP: ............... 1 REGON .............., zwanym
dalej ,,Wykonawca” reprezentOWanyM PIrZEZ: ......cocvereerieerrieeseesnessieesessnesnesseesneens
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.) zwanej w dalszej czeSci umowy ,,Ustawa PZP”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn. ,,Budowa
Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego w Opatowie”.

3. Szczegbdlowy zakres robot oraz sposob ich wykonania strony ustalaja jak w:

1) Projekcie budowlanym,

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét ( dalej SST/STWiOR),

3) Przedmiarze robodt (ktory stanowi element pomocniczy, uzupetnienie opisu przedmiotu

zamoOwienia),

4) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami.
Integralng czes$cig umowy sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbgdnych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

o &

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu

robot Wykonawcy,

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: najpézniej do 30 wrzesnia 2021r.
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dat¢ wynikajgca

z protokotu odbioru koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

3) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie ze SIWZ oraz z
obowiazujacymi Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i
sztukg budowlanag,
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdow odpowiadajagcym co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w ustawie
Prawo budowlane . Uzyte przez Wykonawce materiaty bedg posiada¢ wymagane prawem i
obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
o ktorych mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urzadzenia uzyte do realizacji robot
budowlanych beda posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do uzytkowania.
Wszystkie materiaty i urzadzenia wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej
branzy. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc
zastosowanych materiatow i urzadzen,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zapewnienie statego nadzoru
nad wykonywanymi robotami na miejscu wykonywania prac budowlanych przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

wihasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metod
organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy, przestrzeganie zasad BHP
1 ppoz.,

Wwyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzglgdem Zamawiajacego za jakos¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonania przedmiotu umowy, ktéry wykonuje sam
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw,

ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zaloge,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

zatrudnienie na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji
zaméwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie rob6t budowlanych okreslonych w przedmiarze robot, w
szczegolnosci robdt ogdlnobudowlanych, murowych, tynkarskich, malarskich, ktadzenie
posadzek, wykonywanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy pracownikow fizycznych, wykonujacych bezposrednio
prace budowlane (na terenie budowy) w przedmiotowym zamoéwieniu. W celu
potwierdzenia spetnienia niniejszego wymogu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy przedltozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych
czynno$ci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
o ktorych mowa wyzej wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego i/lub
inspektora nadzoru. Narady beda zwolywane zgodnie z biezagcymi potrzebami, ich celem
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bedzie omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych przeszkod,
nieprawidlowosci,

16) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

17) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢
stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplynaé na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

19) zglaszania inspektorowi nadzoru do protokolarnego odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot inspektorowi daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

20) zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organu nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu na
teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego
realizacji,

21) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

22) usuniecie na koszt wlasny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczen i uszkodzen,

23) uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni, instalacji,

24) wykonania wszelkich napraw urzadzen nad i podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robdt oraz ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem,

25) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy w tym wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.),

26) wykonania wszelkich niezbg¢dnych prob, badan, sprawdzen i odbiorow niezbednych do
przekazania obiektu do uzytkowania (w tym odbioréw branzowych np. straz, sanepid),

27) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze. Skompletowana i uprzednio sprawdzona przez Inspektorow
nadzoru dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w Wwersji
papierowej w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu odbioru koncowego,

28) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

29) opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi 1 eksploatacji
zainstalowanych na obiekcie urzadzen i instalacji oraz przeszkolenia osob wskazanych
przez Zamawiajacego. Instrukcje winny uwzglednia¢ wymagania dotyczace m.in. biezacej
konserwacji oraz terminow przeprowadzenia przegladoéw serwisowych.

30) opracowania i dostarczenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz dostarczenie
1 zainstalowanie niezb¢dnego wyposazenia ppoz. na obiekcie (w tym tablice informacyjne,
gasnice),
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31) uzyskania prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie,

32) wykonanie w okresie re¢kojmi i gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych oraz
przegladow serwisowych wbudowanego w trakcie realizacji sprzetu i urzadzen.

33) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosSci i
rekojmi.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do wspolpracy w celu wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach
i w terminach okre$lonych w § 9 niniejszej umowy.

§5
Nadzoér nad pracami
1. Zamawiajacy ustanawia:
1) NAAZOT QULOTSKI: ..vviiiiieiiieeiieeeiee et ee ettt et ee et e ee e e e e e e et e e te e eaeeeaeeaeanes oaeeneenneeenans
2) NAAZOT INWESTOTSKI ..veuvieiieiiiitietiete ettt ettt ete e e e e e e et et et e e et e e e ae e eeaeneeneneanes
2. Wykonawca wskazuje
1) kierownika BUdOWY W OSODIC: .....ouuuiniii et e ;
tel o
2) kierownika robot branzy sanitarnej W 0SODIC: ............ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaianns ;
tel. oo
3) kierownika robot branzy elektrycznej w 0SODIe: ........oovviiiiiiiiiiiiiii e ;
tel. oo

3. Nadzor inwestorski, kierownik budowy i robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

4. Zmiana os6b wymienionych w § 5 ust. 1 1 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a
jedynie zachowania formy pisemnej. Zmienione osoby wymienione w § 5 ust. 2 musza
posiada¢ kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego — art.22 ust.1 ustawy PZP.

§6
Podwykonawcy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona:
1) osobiscie*,
2) zudziatem Podwykonawcow*.
2. Strony ustalaja nastepujacy zakres robot do wykonania przez Podwykonawce: ..................
. Podwykonawcg prac okreSlonych wust. 2 Jest .......oeiiiiiiiiii i,
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

w
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17.

18.
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Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane: niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa W ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy w zakresie:

1) rezygnacji Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) wskazania innego zakresu wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawstwa,

4) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca nie dajg rgkojmi nalezytego 1 terminowego wykonania powierzonych

Podwykonawcy ustug.

Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy

w przypadku niewypeklnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow

dotyczacych podwykonawstwa.

Zasady okreslone powyzej majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
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§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calos¢ robot
okreslonych w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie, poczta
elektroniczng lub faxem niezwlocznie po wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

4. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego pod rygorem nieodebrania wykonanego przedmiotu
umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,

3) dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
robo6t, potwierdzonymi przez kierownika budowy, kierownikow branzowych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw robot o zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) wymagane specyfikacjami technicznymi dokumenty, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb 1 sprawdzen, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, protokoty odbiorow branzowych, instrukcje uzytkowania i eksploatacji wraz z
wykazem wbudowanych urzadzen, ktore podlegaja serwisowaniu, dokumenty gwarancyjne
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z ustawg Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

7) prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej w 2 egzemplarzach. Dokumentacja winna zawiera¢ spis zawartosci.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ sprawdzone przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob, sprawdzen i odbiorow
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

7. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Wykonawcy.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego i przekazania obiektu do
eksploatacji. Spisanie ww. protokotu bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .... miesiecy i wystawi Zamawiajacemu kartg gwarancji jakosci wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ dostarczonych materialow niezbednych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, po dniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.
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10.

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Re¢kojmia wygasa 60 miesiecy po dacie odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 8
umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki

wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuni¢cia ujawnionych wad

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na whasny koszt i ryzyko.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungl wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7
dni roboczych.

. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku usunig¢cia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada
byla usuwana, z zastrzezeniem ze w przypadku usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie od nowa.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktoére zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

§9

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze obowiagzujaca form¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Kwotanetto: ......coovveeeiii ... 7t
Podatek VAT w wysokosci....% w kwocie................ zk.
Kwota brutto: ....ceveviiiieeeeeennniennnn zl.

(stownie brutto: ............... ).

1. obejmuje wszystkie roboty
i koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, zapisami SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania  wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy

obywac si¢ bedzie na podstawie faktur czesSciowych wystawianych nie czesciej niz raz kwartat
oraz faktury koncowej. Faktury czesciowe wystawiane beda na podstawie protokotow odbioru
czg$ciowego, natomiast faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Wartosé¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 90% kwoty
brutto wartosci przedmiotu zamowienia okreslonego w ust 1.

. Podstawg sporzadzenia protokotu czesciowego bedzie kosztorys ofertowy i sporzadzone na

jego podstawie zestawienie wartosci wykonanych i odebranych robét. Protokoét ten wraz z
zestawieniem wartosci wykonach robdt musi by¢ sprawdzony i1 zatwierdzony bez zastrzezen
przez inspektora nadzoru, inspektorow branzowych (w przypadku gdy protokét obejmuje
roboty elektryczne, sanitarne) oraz przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robot potwierdzonego przez strony, inspektora nadzoru i
inspektorow branzowych.

. Faktury wystawi¢ nalezy na: Gmina te¢ka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 teka Opatowska

NIP: 619-194-50-50.

. Zamawiajacy zobowigzany jest dokonaé zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
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roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaptaty,
strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej
platnosci.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest whascicielem rachunku bankowego, ktory wskaze na fakturze
oraz stuzy on na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem witasciwym dla
dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej ptatnosci. W sytuacji niezgodnos$ci podanego
na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw.
,biala lista podatnikow VAT” ), termin ptatnosci wydtuzy si¢ do momentu pojawienia na
wyzej wymienionej licie wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,
podstawg platnosci faktury jest podpisany odpowiednio protokot odbioru czgsciowego lub
protokot odbioru koncowego.

13. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow,
podstawa platnosci pierwszej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane (pierwsza faktura czesciowa) bedzie podpisany protokot odbioru czg¢sciowego.

14. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow podstawa do platnosci drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie tgcznie:

1) podpisany protokoét odbioru,

2) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce),

3) dowod zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) w
postaci kserokopii wyciggu bankowego lub os$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego o$wiadczenia; dowody zaplaty powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow o ktoérych mowa w ust. 14
pkt 2-3 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W tym przypadku maja zastosowanie zapisy ust.
16-22.

16. W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udzialem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy
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20.

21.

22.

23.

1.

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647*

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:

1) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace powyzej
14 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 9 ust. 1,

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§9ust. 1,

6) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujacej
na umowe o prace¢ co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacego W chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopeitnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia), liczby osob
zatrudnionych niezgodnie z ww. przepisami oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu (w przypadku zatrudniania
osoby niezgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na okres krétszy niz miesigc, kare wylicza
si¢ proporcjonalnie do liczby dni zatrudnienia takiej osoby; przyjmuje si¢ ze miesigc = 30
dni).
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7) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwltok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 7 lub w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniegcie wad,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczgty,

2) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci  10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa §
12 ust. 1 pkt 1).

3. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegélnosci z tytulu kar umownych, beda
potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 kwote kary umownej Zamawiajacy zobowigzany jest
przela¢ na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. W razie opdznienia
z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty Kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupeliajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogodlnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu szkdéd powstatych w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych z innych przyczyn
anizeli okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

8. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako
ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choroéb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktéorym zastrzezono t¢ kare, nastapito w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wnie$¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto okre$lonej w §9 ust.1, co stanowi kwote
.............................. zh(stownie: ... )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwréocone w
terminach 1 na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy PZP:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego na nalezycie wykonane,
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2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady tj. 30%
wysokosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§12
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwu panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania czgsci umowy.
2) Wykonawca realizuje roboty i ustugi przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny

Z niniejsza umowa, przepisami prawa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia lub

wskazaniami Zamawiajgcego, W szczegolnosci w przypadku:

a) nierozpoczgcia w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy wykonywania przedmiotu
umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajacego,

b) nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14
dni,

c) gdy naliczona suma jednej kary umownej, wymienionej w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8) jest
rowna lub przewyzsza wartos¢ 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy,

d) gdy naliczona suma kilku kar umownych, wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1) — 8)
przewyzsza warto$¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

e) wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich/ej zaplat’'y Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 22, na sume¢ wickszg niz 5%
wartos$ci umowy,

f) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalno$ci begdacej przedmiotem
niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnos$ciag lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia
si¢ z innym przedsigbiorstwem,

h) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacj¢ umowy.

2. Warunkiem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 2) lit. a) - b) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krotszego niz 7 dni) do
wypekienia postanowien umowy/ztozenia stosownych wyjasnien i poinformowanie go, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi w ustalonym terminie
ptatnosci.

4. Przed odstgpieniem o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
wykonania zobowigzania wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania. O$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu dodatkowego terminu dokonania ptatnosci.

5. Odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron umowy, po spelnieniu warunkow o ktérych
mowa w ust. 2 1 4 musi nastgpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :
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1) Wykonawca wspoélnie z Zamawiajagcym sporzadzg protokol inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustala sposéb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona
winna za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, jezeli przerwanie robot nie nastapito z jego winy, a Zamawiajacy
jest zobowiagzany pokry¢ koszty tych materialow i1 urzadzen oraz przyjac je na swoj stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ najpdzniej w 14 dni po terminie przerwania robot.

5) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy i roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy odbierze wykonane roboty i zaptaci za ich wykonanie.

7) Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

8) Po odstgpieniu od umowy strony zastrzegaja sobie egzekwowanie wszelkich kar i
potracen jakie wynikaja z niniejszej umowy.

9) Strony wspolnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidost Wykonawca w zwigzku
Z budowa zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstapienia
od umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144. ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy w okre$lonych w ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu przypadkach, majgcych na celu

prawidlowa realizacj¢ umowy.

2. Zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknagé¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czesci,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
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wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktéore odpowiedzialnosci ponosi
Wykonawca.

3. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,

3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na
terenic  budowy, wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

5) wprowadzenie robdt zamiennych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy Ilub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa
od projektu budowlanego.

4. Pozostate zmiany:

1) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
podwykonawcow.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3.

6. Nie stanowi powodu do zmiany wynagrodzenia konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych
wynikajacych z SIWZ 1 dokumentacji projektowej, ktore nie zostaly ujete w przedmiarze robot
lub zostaty ujete w mniejszym zakresie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang
zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany umowy,

2) uzasadnienie zmiany umowy,

3) obliczenie kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
poOzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym strona inicjujaca zmian¢ dowiedziata sig, lub
powinna dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Akceptacja badz odrzucenie
zadanych zmian nastgpuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy.
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10. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) zmiana ktorejkolwiek z osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, jednakze zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy zaproponowane osoby
spelnia¢ bedg wymagania postawione w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w stopniu nie mniejszym niz na etapie sktadania ofert,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

3) zmiana danych teleadresowych oraz 0sob wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

4) zmiana danych rejestrowych,

5) zmiany begdace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 14
Roboty zamienne/ dodatkowe
1. W przypadku wystapienia koniecznosci wystapienia robot zamiennych lub dodatkowych robot
budowlanych, nie wystepujacych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
postgpowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecie¢ te roboty Wykonawcy w ramach
realizacji dodatkowych rob6t budowlanych. Rozpoczecie wykonywania robot zamiennych/
dodatkowych robot budowlanych moze nastagpi¢ wylacznie na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i przy udziale

Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci 1 udzielenia przez Zamawiajacego

zamdOwienia, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania rob6t zamiennych /

dodatkowych.
2. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, natomiast materiatdw na ktore nie okreslono ceny, ustalone
zostang na poziomie srednich cen z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang wedlug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
natomiast sprzegtu, na ktory nie okreslono ceny, ustalone zostang na poziomie cen pracy
sprzetu z kwartalnika np. Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.

§ 15
Obowiazki stron w zwigzku z zaistnieniem wplywu okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
1. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw
dolaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia;
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2) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$é
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 1 12 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust.1 powyzej, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy W uzgodnieniu z
Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, w
szczegolnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. | powyzej, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyze;j.

6. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztaltujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4 powyzej, do zmiany umowy
stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptynaé¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktoéra
jest zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze¢$¢ zamoOwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca 1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang¢ laczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4 powyzej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 powyzej stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca, a dalszym
podwykonawca.
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§ 16
Zasady wspélpracy i kontaktowania sie stron
Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnej wspolpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistniatych w tym zakresie trudnosciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego niezwlocznie na pismie/drogag elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze
ustnie lub drogg telefoniczng. Strony zobowiazujg si¢ wspotdziata¢ w zakresie rozwigzywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.

. Osobg reprezentujacag Zamawiajagcego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:

1) Lucyna Kasprzak- Kierownik Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej w Lece
Opatowskiej, tel. (062) 78 14 537 e-mail: gops1@leka-opatowska.pl

2) Dominika Pospiech - Inspektor ds. inwestycji i zamoéwien publicznych, tel. (062) 78 14
536, e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl

3) Tomasz Jerczynski — Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska, tel. (062) 78 14 531, e-mail: bgk@leka-opatowska.pl

. Osobg reprezentujaca Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest

Stronom przystuguje mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2 — 3.

. Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 - 3, dokonuje si¢ poprzez pisemne powiadomienie

drugiej strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, stuzbowego numeru telefonu oraz adresu
stuzbowej poczty elektronicznej osoby zmieniajacej jedng z osob, o ktéorych mowa w ust. 2— 3.
Kazda ze stron jest zobowigzana zawiadomi¢ druga stron¢ o zmianie wszelkich danych, ktore
uniemozliwig nalezyta wspolprace pomiedzy stronami. W szczegdlnosci dotyczy to zmiany
adresu do dorgczen, numerow telefonow, adresow poczty elektronicznej oraz rachunkow
bankowych. Zmiana powyzszych danych, w przypadku braku niezwlocznego powiadomienia o
zmianie, nie moze wywota¢ negatywnych skutkéw dla drugiej strony, w szczegdlnosci
korespondencja wystana na dotychczasowy adres bgdzie uwazana za skutecznie dorgczona.

§17
Pozostale postanowienia

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.
Integralng czg$¢ umowy stanowia:
1) Zatgcznik nr 1- Wz6r karty gwarancyjnej.
2) Zatacznik nr 2 — SIWZ wraz z zatacznikami,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

Zamawiajacy Wykonawca

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Zatacznik nr 1 — Wzor karty gwarancyjne;j

piecze¢ Gwaranta
KARTA GWARANCYJNA

. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot zrealizowanych

w ramach umowy nr ZPPG.272........... zdnia ................ r. zawartej pomiedzy Gming
L¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Lgka Opatowska (Zamawiajacym), a
............................................................................. (Wykonawca/Gwarantem).
Uprawnionym do zglaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina teka Opatowska.

. Nazwa zamowienia/przedmiot umowy: ,,Budowa Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego

w Opatowie”.

Wykonawca/Gwarant o$wiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno budowlanymi.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci

przedmiotu zamowienia realizowane przez Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia wynosi

.......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego.
Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

. Gwarant zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym do dokonania na wiasny koszt

przegladéw przedmiotu umowy, w tym rowniez przegladéow serwisowych wbudowanego w
trakcie realizacji sprzgtu i urzadzen.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢/Gwaranta w terminie 5 dni od

ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
1 usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie;

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapil do usuwania wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie lub usungt wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7
dni roboczych.
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9.

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
ich usunigciu.

. Stwierdzenie usunigcia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody

wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji

bedzie biegl na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji
ulegnie przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasnig¢cia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowiagzany bedzie do usunigcia
wad, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

10. W przypadku przeniesienia wtasno$ci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy/Gwaranta.

§3

Inne warunki gwarancji

. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych

z winy Zamawiajacego, a szczegllnie uzytkowania w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawiciela nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,

w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajagcego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

. O kazde; wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia przedstawiciela

Gwaranta w formie pisemnej / wiadomosci e-mail / faxu.

. Gwarant potwierdza otrzymanie zgloszenia faksem lub e-mailem na wskazane adresy

Zamawiajacego.

. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .................. tel.

.......................... Jfax o cekmalls L

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Gmina L¢ka Opatowska, ul.
Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska tel. 062 78 14 520, fax 062 78 14 521 e-mail:
sekretariat@leka-opatowska.pl
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5. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie
p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.].
Dz. U.z2019r., poz. 1843 ze zm).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

piecze¢ 1 podpis Gwaranta
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