



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

www.leka-opatowska.pl

Łęka Opatowska, dnia 04.10.2022r.

ZPPG.271.22.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania:

„Modernizacja i rozbudowa placów zabaw w Biadaszkach i w Piaskach”

podzielonego na następujące części:

Część nr 1: Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach

Część nr 2: Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, informuje o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn „Modernizacja i rozbudowa placów zabaw w Biadaszkach i w Piaskach” w zakresie części nr 1 i nr 2.

1. Unieważnienie w zakresie Części nr 1: Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Biadaszkach

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie w zakresie części nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym: *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”*.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.10.2022r. do godziny 10:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania określonego w części nr 1 postępowania. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 1 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 2: Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie w zakresie części nr 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu, w części nr 2 złożono dwie oferty:

- 1) Kinga Kasztarynda Roboty Budowlane Ciencisko 1a 88-320 Strzelno, cena oferty: 283 919,67 zł.
- 2) GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52-54 88-100 Inowrocław, cena oferty: 266 939,52 zł.

Na modernizację wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 145 000,00 zł. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie powyższej części zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 266 939,52 zł.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Wójt Gminy

/-/ Adam Kopis

Podpisano elektronicznie